



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Poddziałanie 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW 2014-2020.

Ochotnicza Straż Pożarna w Turowice
Turowice 67
26-260 Fałków

Fałków, dn.19.06.2018r

Dotyczy postępowania: **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Turowicach w gminie Fałków**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu pn. **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Turowicach w gminie Fałków**, do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela się poniższe odpowiedzi:

1. Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia ma mieć kolorystykę:

- boisko do tenisa – kolor ceglasto-czerwony
- pozostała powierzchnia kolor zielony.

Odpowiedź: Kolorystyka nawierzchni wskazana w projekcie budowlanym w części opisowej (str.2) tj: *Powierzchnia poliuretanowa w kolorze zielonym z wyodrębnionym polem gry do tenisa ziemnego w kolorze ceglanym (ewent.pomarańczony)*. Dla boiska do tenisa zamawiający dopuszcza zastosowanie koloru ceglasto-czerwonego.

2. Przedmiar podaje w poz. 9:

9	KNNR 6	Warstwa górna (ET) podbudowy z kruszyw 0,075-4, granulatu i lepiszcza.	m ²		
d.3	0113-05	Warstwa ET, gr 3cm, (krotność pozycji KNNR 0,3)			
	analogia	Krotność = 0.3			
		47*24	m ²	1128.000	
				RAZEM	1128.000

co jest niezgodne z projektem, który nie przewiduje warstwy z kruszyw 0.075-4 mm. W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę albo przedmiaru albo projektu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż roboty należy wykonać tak jak wskazuje projekt budowlany, gdyż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, „Szczegółowe warunki i zakres zamówienia określono we wzorze umowy oraz w dokumentacji budowlanej natomiast przedmiary robót są elementem pomocniczym do oszacowania wartości oferty”.

3. Proszę o potwierdzenie, że obmiar robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót z uwzględnieniem uwagi we w poprzedzającym punkcie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż rzeczywisty zakres robót określa projekt budowlany, gdyż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, „Szczegółowe warunki i zakres zamówienia określono we wzorze umowy oraz w dokumentacji budowlanej natomiast przedmiary robót są elementem pomocniczym do oszacowania wartości oferty”. Przygotowany na podstawie przedmiarów kosztorys ofertowy, należy dostarczyć do zamawiającego przed podpisaniem umowy. Wyliczona

cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem, a projektem budowlanym.

4. Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

5. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

6. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

7. W związku z brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy dot. możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania robót wnosimy o wprowadzenie zapisu:

Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku:

- realizacji dodatkowych robót budowlanych,
- zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót,
- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
- działania siły wyższej (zdarzenie obiektywne, zewnętrzne, nieposiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane, którego skutków nie da się przewidzieć i nie można im zapobiec, które wystąpiło mimo dołożenia należytej staranności wymaganej w stosunkach kupieckich (art. 355 §2 kodeksu cywilnego) w celu należytego spełnienia świadczenia (np. w szczególności: pożaru, powodzi, gradobicia, strajku itp.),
- wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
- przeszkód technicznych w pełni niezależnych od Stron umowy, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia,
- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią.

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie ww. zmian w projekcie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza do umowy w/w zapisy

Z poważaniem

Kazimierz Szulc
Prezes OSP Turowice